

# 「2024 대전 0시 축제」가족테마파크 조성 및 운영 용역 제안서 평가(정성적 평가) 결과 공개

- 평가의 공정성 확보를 위하여 평가위원명은 공개하지 않습니다.
- 참가업체는 제안서 접수번호 순으로 표기합니다.
- 평가점수 산정 시 업체별 최고 및 최저점수는 제외됩니다.(본 공개점수는 표기)

## □ 평가위원(1)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도 ○ 과업 이해도 및 제안서 완성도 ○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성 ○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성	15	14
사업내용의 우수성	○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성 ○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성 ○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부 ○ 프로그램의 독창성 여부	20	18
조직역량 및 전문성	○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적 ○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성 ○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성	10	9
안전관리 대책의 체계성	○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대책계획의 치밀성 ○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성 ○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등	10	9
운영자원의 적절성	○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성 ○ 예산 배분의 적정성 및 효율성	5	4
합 계		60	54

## □ 평가위원(2)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도</li> <li>○ 과업 이해도 및 제안서 완성도</li> <li>○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성</li> <li>○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성</li> </ul>	15	14
사업내용의 우수성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성</li> <li>○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성</li> <li>○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부</li> <li>○ 프로그램의 독창성 여부</li> </ul>	20	18
조직역량 및 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적</li> <li>○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성</li> <li>○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성</li> </ul>	10	9
안전관리 대책의 체계성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대처계획의 치밀성</li> <li>○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성</li> <li>○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등</li> </ul>	10	9
운영자원의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성</li> <li>○ 예산 배분의 적정성 및 효율성</li> </ul>	5	5
합		60	55

## □ 평가위원(3)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도</li> <li>○ 과업 이해도 및 제안서 완성도</li> <li>○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성</li> <li>○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성</li> </ul>	15	15
사업내용의 우수성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성</li> <li>○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성</li> <li>○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부</li> <li>○ 프로그램의 독창성 여부</li> </ul>	20	20
조직역량 및 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적</li> <li>○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성</li> <li>○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성</li> </ul>	10	9
안전관리 대책의 체계성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대처계획의 치밀성</li> <li>○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성</li> <li>○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등</li> </ul>	10	9
운영자원의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성</li> <li>○ 예산 배분의 적정성 및 효율성</li> </ul>	5	5
합		60	58

## □ 평가위원(4)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도</li> <li>○ 과업 이해도 및 제안서 완성도</li> <li>○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성</li> <li>○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성</li> </ul>	15	14
사업내용의 우수성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성</li> <li>○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성</li> <li>○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부</li> <li>○ 프로그램의 독창성 여부</li> </ul>	20	18
조직역량 및 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적</li> <li>○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성</li> <li>○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성</li> </ul>	10	9
안전관리 대책의 체계성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대처계획의 치밀성</li> <li>○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성</li> <li>○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등</li> </ul>	10	9
운영자원의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성</li> <li>○ 예산 배분의 적정성 및 효율성</li> </ul>	5	4
합		60	54

## □ 평가위원(5)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도</li> <li>○ 과업 이해도 및 제안서 완성도</li> <li>○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성</li> <li>○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성</li> </ul>	15	12
사업내용의 우수성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성</li> <li>○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성</li> <li>○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부</li> <li>○ 프로그램의 독창성 여부</li> </ul>	20	18
조직역량 및 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적</li> <li>○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성</li> <li>○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성</li> </ul>	10	10
안전관리 대책의 체계성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대처계획의 치밀성</li> <li>○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성</li> <li>○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등</li> </ul>	10	10
운영자원의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성</li> <li>○ 예산 배분의 적정성 및 효율성</li> </ul>	5	3
합		60	53

## □ 평가위원(6)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도</li> <li>○ 과업 이해도 및 제안서 완성도</li> <li>○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성</li> <li>○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성</li> </ul>	15	15
사업내용의 우수성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성</li> <li>○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성</li> <li>○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부</li> <li>○ 프로그램의 독창성 여부</li> </ul>	20	15
조직역량 및 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적</li> <li>○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성</li> <li>○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성</li> </ul>	10	10
안전관리 대책의 체계성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대처계획의 치밀성</li> <li>○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성</li> <li>○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등</li> </ul>	10	10
운영자원의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성</li> <li>○ 예산 배분의 적정성 및 효율성</li> </ul>	5	5
합		60	55

## □ 평가위원(7)

평가항목	평 가 기 준	배점	번호
			101
사업이해도 및 기획의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기획 취지 및 제안 내용에 대한 이해도</li> <li>○ 과업 이해도 및 제안서 완성도</li> <li>○ 목표 및 방향성을 고려한 설계 내용의 적절성</li> <li>○ 제안 내용의 완성도 및 실현가능성</li> </ul>	15	13
사업내용의 우수성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진전략 및 수행방법의 체계성 및 적절성</li> <li>○ 프로그램 테마·공간별 구성 내용의 적절성</li> <li>○ 대상 특성을 고려한 방법론 적용 여부</li> <li>○ 프로그램의 독창성 여부</li> </ul>	20	17
조직역량 및 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업체의 최근 유사 프로그램 활동 실적</li> <li>○ 프로그램 참여 구성인력의 전문성</li> <li>○ 사업 수행을 위한 조직구성 및 역할분담의 체계성</li> </ul>	10	9
안전관리 대책의 체계성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 법령 등에 따른 안전관리 대처계획의 치밀성</li> <li>○ 기상악화 등에 따른 행사운영 조치계획의 적절성</li> <li>○ 사고 예방 계획의 적정성 및 비상 상황 대처 능력 등</li> </ul>	10	8
운영자원의 적절성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업추진 일정과 사업비 집행계획의 합리성</li> <li>○ 예산 배분의 적정성 및 효율성</li> </ul>	5	4
합		60	51